ZMLUVA O DIELO ¢. 36/2405/S/2016

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len,Obchodny zakonnik®) (dalej len ,Zmluva®)

medzi tymito zmluvnymi

stranami:

Objednavatel: Obec Velcice

Sidlo : Obecny urad Velcice, Velcice 73, 951 71 VelCice
ICO: 00308544

zastupeny: Ing. Lubomir Gahir, starosta obce

DIC: 2021038052

osoby opravnené rokovat’

vo veciach zmluvnych: Ing. Lubomir Gahir

vo veciach technickych: Ing. Lubomir Gahir

telefén, e-mail: +421 908760124, lubo.gahir@gmail.com
Bankové spojenie: VUB

Cislo u¢tu: SK41 0200 0000 0000 3052 0162

(dalej len ,Objednavatel*)

a
Zhotovitel’: ViOn, a.s.

Sidlo: Tovarenska 64, 953 01 Zlaté Moravce

ICO: 36 526 185

zapis v Obchodnom registri: Okresny sud Nitra, odd.Sa, vI.¢.10044/N
zastupeny: Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva
osoby opravnené rokovat'

vo veciach zmluvnych: Ing. Martin Ondrejka

vo veciach technickych: Ing. Dus$an Ondrejka, technicky riaditel

telefén, email: 037/640 33 33, vion.zm@vion.sk

Bankové spojenie: VUB a.s., Levice

Cislo uétu: SK59 0200 0000 0012 6017 2057

(dalej len ,Zhotovitel*)
(dalej spoloéne len ,zmluvné strany* alebo jednotlivo ,zmluvna strana®)

clanok |
Preambula

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitela, ktoru predloZil ako Uspesny uchadzac
v procese verejného obstaravania zadavania podlimitnej zakazky, vyhlasenej vo Vestniku
verejného obstaravania ¢. 21/2016 diia 01.02.2016 pod znackou 2564 — WYP podla zakona
¢.25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani v plathom zneni.

clanok Il
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavézuje zhotovit pre Objednavatela za podmienok stanovenych v tejto zmluve dielo
,Namestie Vel&ice*“ (dalej len ,Dielo), pozostavajice z rekonstrukcie jestvujucej asfaltovej
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plochy namestia v obci Veltice za dlazbu a zelen, doplnena o objekty - fontana, studia, drobna
architektira v zmysle projektovej dokumentacie.

Objekt je ¢leneny na stavebné objekty :

S0O-01 - OBECNE CHODNIKY a SPEVNENE PLOCHY

S0-02 - ODDYCHOVY A RELAXACNY PRIESTOR

( fontana, picia fontana, lavicky, odpadové kose )

S0-03 - VODOVODNA PRIPOJKA — napojenie fontany a picej fontany

S0-04 - PRIPOJKA NN, VEREJNE OSVETLENIE + ROZVODY

2. Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené Dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie cenu
podla podmienok uvedenych v tejto zmluve.

3. Rozsah diela: uvedenych v bode 1 tohto ¢lanku bude pozostavat z rekonstrukénych prac tak ako
s uvedené vo Vykaze vymer, ktory tvori Prilohu ¢.1 tejto zmluvy, vratane vykonania vSetkych
prevadzkovych a komplexnych ski$ok a odovzdania prislusnych dokladov a dokumentacie k
realizacii Diela.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy ako aj s objektom
rekonstrukénych prac. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ziskal v8etky informéacie o stavenisku, ktoré su
nevyhnutné na riadne zhotovenie Diela a predchadzanie vzniku $kéd na stavenisku a Diele.

5. V suvislosti so staveniskom je Zhotovitel povinny zabezpecit najma, avSak nie vylucne:
a) umiestnenie zariadenia staveniska, ktoré po¢as uskuto¢novania Diela a/alebo odstranovania
vad Diela sltzia prevadzkovym, vyrobnym, skladovacim a socialnym ucelom,

b) skladovanie stavebnych vyrobkov,

c) odvoz a likvidaciu odpadu, vody, sutiny,

d) poriadok a Cistotu na stavenisku, v jeho okoli a na uzivanych inZinierskych sietach,

e) bezpeénost a ochranu zdravia vsetkych osdb nachadzajlcich sa na stavenisku a poziarnu

ochranu staveniska a Diela, pou¢enie os6b nachadzajucich sa na stavenisku o bezpe¢nosti a
ochrane zdravia a poziarnej ochrane staveniska a Diela,

f) vykonanie opatreni potrebnych na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku i mimo neho,

g) predchadzanie skodam na majetku tretich osob,

6. Prace, ktoré su potrebné pre zhotovenie Diela v zmysle tejto zmluvy budi vykonané na zéklade:
» dojednani tejto Zmluvy o diele,
+ sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani ,Namestie VelCice® vyhlasenej verejnym
obstaravatelom Obec Velgice, v ktorom bol zhotovitel GspeSnym uchadzacom,
* oznamenia k stavebnych tupravam

Clanok II
Miesto realizacie Diela

1. Miestom realizacie diela je :
Katastralne uzemie Velcice, Hlavna ulica, parc.€. : 582/37, 582/10

Clanok IV
Termin vykonania Diela

1. Zhotovitel a Objednavatel sa dohodli na nasledovnych terminoch zac¢atia a ukon€enia stavebnych
prac a zhotovenia Diela:
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a) zacatie stavebnych prac do 1 tyzdfia odo diia odovzdania staveniska

b) ukoncenie stavebnych prac do 8 tyzdiov od zacatia stavebnych prac

c) odovzdanie Diela do 1 tyzdna odo dfia ukong&enia stavebnych prac

d) uvolnenie staveniska do 1 tyzdna odo dfia odovzdania Diela objednavatelovi
e) celkova realizécia Diela spolu do 12 tyzdiiov t.j. do 84 dni

Takto dohodnuté terminy uvedené v bode 1 su terminy najneskorsie pripustné. Akékolvek zmeny
v dohodnutych terminoch st mozné len v pripadoch:
a) vy$Sej moci (neotakavané prirodné a iné javy, nepriaznivé klimatické podmienky)
b) vydania prikazov a zakazov viddnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané
situaciou u zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje prevziat dokoncené Dielo na zaklade Zavere¢ného preberacieho
protokolu potvrdeného uréenymi zastupcami zmluvnych stran.

Pred dohodnutym ¢asom méZe zhotovitel odovzdat zhotovené Dielo len s0 suhlasom osoby
objednavatela opravnenej rokovat vo veciach technickych alebo zmluvnych.

Clanok Vv
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela je stanovena dohodou zmluvnych stran podla § 3 zakona &. 18/1996 Z. z.
0 cenach v zneni neskor$ich predpisov v stlade s prilozenou $pecifikaciou prac a kalkulaciou
nakladov uvedenou vo Vykaze vymer, ktory tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy ako jej Priloha
¢.1. (dalej len ,Vykaz vymer").

Cena za dielo celkovo vo vyske 103 250,- € bez DPH, tj. suma 123 900,- € vratane DPH je cena
konecna a nie je mozné ju prekro&it pre rozsah a dohodnuté podmienky dodania Diela stanovené
v sutaznych podkladoch VO a Vykazu vymer.

DPH bude Gétovana v zmysle zakona &. 222/2004 Z.z., podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona &.
268/2015 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, u&inného od 1.1.2016 — .prenesenie danove;j
povinnosti“.

Cena diela zaokrihlena na dve desatinné miesta je stanovena na zaklade oceneného vykazu
vymer. VSetky do¢asné zariadenia, dodavka médii, nastroje, doCasné stavebné materialy, paliva a
vSetko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac musi byt dodané, nainstalované a spravne
a bezpecne prevadzkované zhotovitelom ako suéast prac, naklady na ne su zahrnuté v ocenenych
polozkach.

Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené vo Vykaze vymere su povazované za
kone¢né a platné pocas trvania tejto zmluvy. Jednotkové ceny s pevné a predpoklada sa, ze
pokryvaju vSetky naklady a vydavky za uvedenu polozku, i ked to nie je v opise polozky podrobne
vyspecifikované.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom Vykaze vymer musia Uplne zahffiat cenu prac popisanych v
jednotlivych polozkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vsetkych nakladov a
vydavkov, ktoré sa vyzaduju a mézu suvisiet s uplnou realizaciou Diela, vratane dogasnych diel,
materialu, dodavky, montaze, v&etkych skusok, docasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, v8etkych rizik, zavazkov a povinnosti  konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zalozena.
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Cena za dielo zahfiia odplatu za spinenie vSetkych zmluvnych zavazkov zhotovitela vyplyvajlcich
zo zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov (vratane nakladov alebo
vydavkov na revizie, skusky, kontroly a merania, poplatkov za energie, vodu, telefon a
odstrafiovanie alebo prepravu odpadov) zhotovitela vynalozenych na riadne vykonanie a
odovzdanie diela objednavatelovi spifiajuceho stanoveny Ucel v rozsahu podla zmluvy a sutaznych
podkladov. Akékolvek dodatky k zmluve navySujuce cenu diela su vylucené.

Predmet zmluvy bude financovany z finanénych prostriedkov Eurdpskej Unie - Program rozvoja
vidieka SR 2014 — 2020, opatrenie ¢. 7 - Zakladné sluzby a obnova dedin vo vidieckych
oblastiach, podopatrenie 7.2 — podpora na investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozsirovania
v8etkych druhov infrastruktur malych rozmerov vratane investicii do energie z obnovitelnych
zdrojov a Uspor energie — Investicie do vytvarania, zlepSovania alebo roz$irovania vSetkych druhov
infrastruktdr malych rozmerov a z vlastnych zdrojov Objednavatela.

Zhotovitel a Objednavatel sa dohodli, Ze Cena diela bude uhradena po uplnom prevzati Diela a to
na zaklade Zavere¢ného preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela bez zavad v zmysle
tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pred podpisom zmluvy vinkulovat na bankovom ucte finanéné prostriedky
vo vySke 20 000,- € ako tzv. vykonovl zabezpeku na vykonanie prac v zmysle dojednani tejto
zmluvy. Zhotovitel je povinny do 3 dni po podpise tejto zmluvy previest vinkulované finanéné
prostriedky na osobitny ucet Objednavatela, ktory za tymto ucelom zriadi Objednavatel. Nakladat s
finanénymi prostriedkami je Objednavatel opravneny len v zmysle dojednani tejto Zmluvy o dielo.
Vykonova zabezpeka bude vratena Zhotovitelovi na jeho bankovy ucet uvedeni v zahlavi zmluvy
do 5 (piatich) pracovnych dni po podpise Zavere¢ného preberacieho protokolu.

V pripade zistenych vad alebo nedorobkov diela (vratane nedodrzania predpisanych parametrov,
resp. vlastnosti diela alebo niektorej jeho casti) Objednavatel vyzve pisomne zhotovitela na
odstranenie tychto vad, pricom lehota na odstranenie vad je najviac 15 dni odo dra ich oznamenia.
Ak sa vady neodstrania v stanovenej lehote, Objednavatel je opravneny uplatnit vo¢i Zhotovitefovi
zlavu z celkovej ceny za dielo v pomere k povahe a zavaznosti zistenej vady alebo nedorobku, a to
az do vysky 5 % celkovej ceny za dielo bez DPH. Sucasne je Objednavatel opravneny uplatnit
vo&i Zhotovitelovi naroky zo zaruky za akost diela v rdmci zaru¢nej doby v rozsahu primeranom
povahe a zavaznosti vady alebo nedorobku.

Pravo na zaplatenie zmluvnej ceny vznika Zhotovitelovi riadnym zhotovenim a odovzdanim diela
Objednavatelovi. Diilom vzniku dafovej povinnosti je defi prevzatia diela osobou Objednavatela
opravnenou rokovat vo veciach zmluvy, formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel' vystavi a doruc¢i Objednavatelovi faktiru do 15 dni odo dfia vzniku danovej povinnosti.
Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo dna jej doru€¢enia Objednavatelovi.

Nedelitelnou sucastou faktury bude vyhotovovany a stavebnym dohladom odsuhlaseny supis
vykonanych prac v takom rozsahu, ako je $pecifikovana cena diela a protokol o odovzdani a
prevzati diela podpisany zastupcom Zhotovitela a zastupcom Objednavatela.

Faktury budu predkladané v 4 vyhotoveniach stavebnému dohladu na odsuhlasenie. Stavebny
dohlad faktiru odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie do 7 pracovnych dni.
Zhotovitelom predloZzena faktura k thrade musi obsahovat nalezitosti podla § 71 ods. 2 zakona €.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat dohodnuté nalezitosti uvedené v tejto zmluve,
Objednavatel je opravneny vratit fakturu pred uplynutim lehoty jej splatnosti bez zaplatenia

Gt
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Zhotovitelovi na doplnenie. Objednavatel musi uviest dévod vratenia. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut doru¢enim opravenej faktury
objednavatelovi.

15. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela previest svoje
pohladavky vzniknuté na zaklade Zmluvy a/alebo z nej vyplyvajuce na inG osobu. Toto ustanovenie
je dohodou zmluvnych stran v zmysle § 525 ods. 2 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obg&iansky zakonnik v
zneni neskorsich predpisov.

16. Zhotovitel vyhlasuje, ze ku dfiu podpisu tejto zmluvy neexistuju dévody, na zaklade ktorych by
Objednavatel mal, ¢ mohol byt rucitefom v zmysle ust. § 69 ods. 14 v nadvéaznosti na ust. § 69b
zakona &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov za dafovu
povinnost zhotovitela vzniknutd z DPH, ktort zhotovitel objednavatelovi fakturoval k cene podla
tejto zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje a zavazuje sa, ze k DPH podé riadne dafove priznanie a v
pripade vzniku povinnosti zaplatit DPH tuto daf odvedie miestne prislusnému finanénému uradu
do urgenej lehoty splatnosti. Zhotovitef vyhlasuje, Ze nema akykolvek umysel nezaplatit DPH
vztahujucu sa k predmetu pinenia podfa tejto zmluvy, alebo umysel skrétit dan, &i pripadne vylakat
dafovu vyhodu, a nema umysel dostat sa do postavenia, kedy tato dan nebude moéct zaplatit.

17. Objednavatel je opravneny zadrzat sumu vo vyske DPH z faktury vystavenej Zhotovitelom v

pripade, Zze Zhotovitel je v priebehu plnenia tejto zmluvy zverejneny v zozname vedenom Finanénym
riaditelstvom SR v zmysle vy$sie uvedeného ustanovenia. Objednavatel je v takomto pripade
opravneny zadrzat DPH z vystavenych faktur az do dia, kym Zhotovitel nepreukaze opak.

18. Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela, ak v priebehu trvania ich zévazkového vztahu
vzniknu dévody, na zaklade ktorych by objednavatel mal, i mohol byt ru¢itelom v zmysle ust. § 69
ods. 14 v nadvaznosti na ust. § 69b zakona o DPH za danovu povinnost zhotovitela vzniknutu z
DPH, ktoru zhotovitel objednavatefovi fakturoval k cene podla tejto Zmluvy, a to bezodkladne po
ich vzniku (dalej len ,informacné povinnost®).

19. Zadrzanie sumy zodpovedajucej DPH z faktur vystavenych Zhotovitefom podla predchadzajuceho
bodu sa nepovazuje za omeskanie Objednavatela s Uhradou predmetnych faktur.

20. Zadrzana suma za fakturu bude Zhotovitelovi vyplatena do 10 dni odo diia, kedy Objednavatelovi
déveryhodne preukaze, ze dafovému aradu zaplatil DPH, ktort bol povinny zaplatit z plnenia
poskytnutého Objednavatelovi na zaklade vystavenej faktiry, a to pisomnym potvrdenim
prislusného danového uradu o splneni si uvedenej povinnosti.

21. Ak objednavatel v dosledku zakonného ruéenia podla ust. § 69b zakona o DPH uhradi za
zhotovitela DPH na zaklade rozhodnutia prislusného danového uradu, alebo ak dafovy urad na
zaklade rozhodnutia pouzije na Uhradu nezaplatenej DPH nadmerny odpoget alebo jeho ¢ast od
objednavatela, ma objednavatel narok na nahradu takto vzniknutej $kody voci Zhotovitelovi.

Clanok VI
Sposob a podmienky vykonania Diela

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo riadne a v€as v sulade s podmienkami dohodnutymi v
zmluve a pokynmi Objednéavatela.

2 Pred realizaciou predmetu zmluvy, Zhotovitel je povinny zdokumentovat pévodny stav.

Zhotovitel o tom vyhotovi zaznam (s fotodokumentaciou), ktory musi byt odsuhlaseny
Objednavatelom.

Tt~
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Zhotovitel bude zhotovovat Dielo s pouzitim vlastného materialu alebo zabezpeci material na
vlastné naklady pokial nie je vyluéne dohodnuté inak v tejto Zmluve. Material dodany
Objednavatelom bude odovzdany Zhotovitelovi na zaklade pisomného protokolu. Zodpovednost
za Skodu a straty a nebezpecenstvo $kody na tomto materiali prechadza na Zhotovitela
okamihom podpisu protokolu Zmluvnymi stranami.

Rekonstrukéné prace musia byt dokonéené v ramci dohodnutého Terminu vykonania diela
uvedeného v €l. IV zmluvy. Zhotovitel je povinny pouzit pri zhotoveni diela material a vyrobky I.
triedy kvality s predpisanou dobou zaruky, skiskami a atestmi.

Pred zakrytim c&asti Diela, takéto Casti Diela musia byt vopred preverené a prevzaté
Objednavatelom potvrdenim v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vilastni zodpovednost a naklady.
Zhotovitel prehlasuje a zaru¢uje, Zze Dielo bude spifat vetky podmienky stanovené prislugnymi
pravnymi predpismi, technickymi Standardmi, stavebnymi predpismi a predpismi v oblasti
ochrany Zzivotného prostredia vratane predpisov na ochranu bezpec¢nosti a zdravia a inych
prislusnych pravnych predpisov, bez ohladu ¢i prislusné prace boli vykonané Zhotovitelom alebo
jeho subdodavatelom. Zhotovitel' je plne a vyluéne zodpovedny za dodrziavanie BOZP jeho
zamestnancami ako i narokov jeho zamestnancov suvisiacich s BOZP.

Zhotovitel nesie pInu zodpovednost za adekvatnost, stabilitu a bezpe¢nost’ Diela po vSetkych
jeho strankach, bez ohladu na akékolvek schvalenie alebo suhlas Objednavatela alebo jeho
zastupcu.

Zhotovitel zabezpeci:

a) na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov, stavebnych hmét, dielcov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na pracovisko potrebnych pre realizaciu
predmetu diela,

b) kvalifikovanych a technicky spésobilych pracovnikov;

Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat inSpekciu vykonavania Diela. Ak Objednavatel
zisti, ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s jeho povinnostami, Objednavatel je opravneny
Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady spésobené vadnym vykonom a Dielo vykonaval nalezite. Ak
Zhotovitel nezabezpeci napravu v primeranej lehote stanovenej Objednavatelom, Objednavatel
je opravneny od Zmluvy odstupit’.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne upozornit Objednavatela na nevhodnu
povahu pokynov danych mu Objednavatelom na vykonanie Diela, ak Zhotovitel] mohol tuto
nevhodnost’ zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekazaju v
riadnom vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu
prerusit do doby zmeny pokynov Objednavatela alebo pisomného oznamenia, ze Objednavatel
trvad na vykonavani Diela s pouzitim danych pokynov. V pripade, ak Zhotovitel nesplnil vyssie
uvedenu povinnost, zodpoveda za vady Diela spésobené pouzitim nevhodnych pokynov danych
mu Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok, cistotu a odstrarfiovat
stavebny odpad, ktory vznikol pri vykonavani jeho prac. Zhotovitel je povinny nakladat s
odpadom v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel sa povazuje za vlastnika
odpadu, ktory vznikol pri zhotovovani Diela.

Zhotovitel je povinny odstranit’ zo staveniska vSetky zariadenia a materialy pouzité Zhotovitelom
na ucely splnenia Zmluvy a vratit stavenisko do pévodného stavu .
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13.  Zhotovitel je povinny prevzaté objekty vhodne zabezpecit proti scudzeniu, a to na vlastné
naklady.

14. Zhotovitel je odo diia prevzatia staveniska povinny viest stavebny dennik o pracach, ktoré
vykonava na Diele. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujice skuto¢nosti tykajuce
sa realizovanych prac na Diele a/alebo jeho ¢asti alebo skutoCnosti rozhodujice pre ¢innost
Zhotovitela na Diele. Zhotovitel denne predloZi stavebny dennik na odsuhlasenie a podpis
Objednavatelovi a/alebo technickému dozoru Objednavatela.

15. Stavebny dennik musi byt dostupny na stavenisku pocas celej doby vykonavania Diela. Zapisy
do stavebného dennika su opravneni vykonavat (i) veduci stavby Zhotovitela a (i) technicky
dozor Objednavatela,

16. V pripade, ak Zhotovitel spésobi na majetku Objednavatela alebo staveniska akékolvek Skody,
je povinny uviest stavenisko do pévodného stavu a/alebo od$kodnit Objednavatela za akekolvek
naklady spojené s uvedenim staveniska do pévodného stavu.

17.  Zhotovitel je povinny vykonavat nevyhnutné opatrenia potrebné na ochranu Zivotného prostredia
(a to na stavenisku ako aj mimo staveniska) a eliminovat’ akukolvek moznu $kodu na Zivotnom
prostredi a majetku, ktora by mohla vzniknit v désledku znecistenia, hluku a inych désledkov
jeho ¢&innosti.

18. Zhotovitel je v celom rozsahu zodpovedny za dodrziavanie predpisov v oblasti ochrany zdravia a
bezpe&nosti, najmé dodrziavanie zakona &. 124/2006 Z.z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vsetci
jeho zamestnanci boli v tejto oblasti riadne vyskoleni.

19. Zmluvné strany ustanovuju nasledovné osoby ako svojich zastupcov pre Ucely vykonu Zmluvy:

a) veduci stavby Zhotovitela, ktory bude koordinovat a riadit’ Dielo v mene Zhotovitela: p. Marian
Jenis ml.

b) technicky dozor Objednavatela bude koordinovat a riadit Ing. Lubomir Gahir.

Akakolvek zmena zastupcov Zmluvnych stran musi byt pisomne oznamena druhej Zmluvnej
»- strane.

20. Objednavatel alebo nim poverena osoba pri realizacii Diela podla zmluvy vykonava stavebny
dohlad. Za tym G&elom ma pristup na pracoviska, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti realizuju
alebo skladuju.

21. Zhotovitel sa zavazuje, Ze nevykona ziadne zmeny dohodnutych stavebnych prac bez
predchadzajiceho suhlasu stavebného dozoru objednavatela. Objednavatel podla svojho
uvazenia méze organizovat kontrolné dni na stavenisku.

22.  Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy.

23. Zhotovitel je povinny zabezpetit Ggast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a
prac, ktoré vykonava stavebny dohlfad Objednavatela a urobit okamzité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad a odchylok od Vykazu vymer.

24. Stavebny dohlad je opravneny dat pokyny, ktoré s potrebné na vykonanie prac podlfa zmluvy,
Zhotovitelovi v stavebnom denniku.

S
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Skutoénost, Ze Objednavatel skontroloval vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny v pripade zameru prenechania vykonu casti Diela subdodavatefom,
bezodkladne o tejto skuto¢nosti pisomne informovat Objednavatela. V pisomnej informacii je
zhotovitel povinny presne oznacit subdodavatela (obchodné meno, sidlo, ICO), $pecifikovat
predmet c&asti diela prenechanej na vykon subdodavatelom a zaviazat sa, Ze kazdy
subdodavatel spifia alebo najneskér v &ase plnenia bude spinat podmienky podfa ustanovenia §
26 ods. 1 zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. V pripade zmeny subdodavatela je zhotovitel povinny tuto zmenu pisomne oznamit
objednavatelovi, pricom novy subdodavatel musi spihat podmienky v zmysle ustanovenia § 26
ods. 1 zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zhotovitel moze pripustit subdodavatela k plneniu vymedzenej ¢asti Diela az po schvaleni
zameru prenechania vykonu dasti diela subdodavatelom alebo zmeny subdodavatela
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny zabezpecit spolupracu svojich subdodavatelov pri priprave a vykonavani
opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci, vykon koordinacie bezpecnosti a ochrany
zdravia a dodrziavanie protipoziarnych predpisov.

Pokial vzniknt $kody na stavenisku alebo na vykonanych pracach po¢as obdobia, v ktorom je
Zhotovitel povinny sa o ne starat, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit takto vzniknuté
Skody.

Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne neopravnenym vstupom na pozemky tretich os6b
alebo ich poskodenim, popripade svojvolnym uzatvorenim ciest, porusenim inzinierskych sieti
v suvislosti so zhotovenim diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vstup na miesto realizacie predmetu zmluvy poverenym
osobam ( zamestnancom ) poskytovatela NFP, prip. inych kontrolnych organov Slovenskej
republiky, s ciefom odsuhlasit alebo skontrolovat’ priebeh realizécie predmetu zmluvy.
Zhotovitel sa zavéazuje strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania suvisiaceho s realizaciou
predmetu zmluvy, kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy, a to opravnenymi osobami v
zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP, a poskytnut im vSetku potrebnu suginnost. Opravnenymi
osobami s najma:
a) poskytovatel NFP a nim poverené osoby,
b) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,
c¢) organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,
d) splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov, osoby
prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
SR aES.

Clanok VII
Odovzdanie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Dielo bude odovzdané ako celok po jeho dokonceni
prostrednictvom Zavere¢ného preberacieho protokolu, v ktorom bude opisany stav
odovzdavaného diela a zoznam vad a nedorobkov.

Zmluvné strany st povinné vyhotovit Zavere¢ny preberaci protokol, ktory musi obsahovat’
a) identifikaciu Zmluvnych stran,
b) identifikaciu Diela,
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c) datum a miesto odovzdania;

d) zoznam vad a nedorobkov, lehotu a spdsob ich odstranenia,

e) zoznam dokumentov odovzdanych zo strany Zhotovitela Objednavatelovi,
f)  podpisy zastupcov Zmluvnych stran,

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na prevzatie Diela aspori 5 pracovnych dni vopred.

Dielo sa povazuje za zhotovené a odovzdané podpisom Zaverecného preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami potvrdzujiceho, Ze Dielo nema vady.

Nebezpetenstvo vzniku $kody na Diele alebo jeho zhotovenej casti znasa Zhotovitel.
Nebezpe&enstvo $kody na Diele prechadza na Objednavatela momentom odovzdania Diela ako
celku Objednavatelovi na zaklade Zavere¢ného preberacieho protokolu.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze vlastnicke pravo k Dielu alebo jeho zhotovenej Casti ma
Objednavatel, a to od momentu vzniku Diela alebo jeho zhotovenej Casti.

Vyhotovenie Zavere¢ného preberacieho protokolu na prevzatie Diela Objednavatelom od
Zhotovitela, neoslobodzuje Zhotovitela od akejkolvek zodpovednosti, vratane zodpovednosti za
jeho vady a nedorobky, tj. neznamena to, Zze Dielo neméa Ziadne vady, resp. bolo zhotovené
riadne a véas, tj. nema vplyv na naroky Objednavatela z vad Diela alebo povinnosti
Objednavatela zhotovit Dielo riadne a v¢as podla tejto Zmluvy.

Clanok Vil
Stavebny dennik

Zhotovitel sa zavazuje viest Stavebny dennik na stavenisku odo dfia zacatia prac na Diele az do
dna Zaveretného preberacieho konania. U¢elom vedenia Stavebného dennika je moznost
kontroly priebehu zhotovovania Diela zo strany Objednéavatela. Stavebny dennik bude na
Stavenisku nepretrzite k dispozicii tak, aby bolo mozné dof vykonavat zapisy a aby Objednavatel
mohol priebezne kontrolovat uskuto¢novanie Diela.

Do dennika sa zapisuju vSetky skuto&nosti tykajice sa zhotovovania Diela, najméa udaje o
gasovom postupe prac a ich kvality, dodrziavanie Casového harmonogramu, zdévodnenie
odchylok vykonavanych prac od vykazu vymer, udaje délezité pre posudenie hospodarnosti prac
a Udaje pre postdenie prac organmi $tatnej spravy. Po¢as pracovnej doby musi byt stavebny
dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zapisy do Stavebného dennika vykonavaju za Zhotovitela osoby poverené Zhotovitelom, prioritne
StavbyvedUci. Zapisy su vykonavané vo forme pravidelnych zdznamov vykonavanych denne a
mimoriadnych zéaznamov. Denny zaznam sa vykona v def uskuto¢iovania Diela po ukonceni
véetkych prac. Denny zaznam mozno vykonat v nasledujuci def iba v odévodnenom pripade.

Zhotovitel je povinny predkladat Stavebny dennik Objednavatelovi kazdy pracovny def o 9.00
hod. Pokial su sUéastou zaznamov Stavebného dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviska
Zhotovitela vo&i Objednavatelovi, zavazuje sa ich Zhotovitel dorucit zaroven spésobom
stanovenym v tejto Zmluve. Objednévatel sa zavézuje vyjadrit k takymto pripomienkam,
Ziadostiam alebo stanoviskam najneskar do troch (3) pracovnych dni po ich doruceni.
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Clanok IX
Zodpovednost’ za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze Dielo ma v Case podpisu Zavere¢ného preberacieho protokolu
vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, bolo zhotovené v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a nema akékolvek vady. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti
bude mat’ Dielo po¢as Zaru¢nej doby.

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku odo dna jeho odovzdania objednavatelovi. Zaruéna doba je
60 mesiacov. Zaru€na doba zacina plynat odo diia pisomného prevzatia celého Diela .

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela spésobené pouzitim stavebnych vyrobkov dodanych
Objednavatelom alebo v doésledku plnenia pokynov Objednavatela, pokial Zhotovitel na
nevhodnost stavebnych vyrobkov alebo pokynov Objednavatela upozornil, Objednavatel v§ak
napriek tomu trval na ich pouziti, resp. vykonani. Zhotovitel vS§ak zodpoveda za vady Diela, ktoré
vznikli v dbsledku pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov
Objednavatela, na ktorych nevhodnost Zhotovitel Objednavatela neupozornil.

Akékolvek vady Diela, je Objednavatel povinny reklamovat u Zhotovitela pisomnou formou
bezodkladne po ich zisteni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela pocas zaru¢nej doby, Zhotovitel je povinny
bezplatne odstranit vadu bez zbyto¢ného odkladu po oznameni Objednavatelom, a to opravou
alebo vymenou vadnej €asti Diela za novu alebo dodanim chybajlcej ¢asti Diela v sulade s
pokynmi Objednavatela. Termin na odstranenie vad si zmluvné strany dohodnu pisomne formou
zapisu, ktory bude obsahovat popis vad a lehoty na odstranenie. V pripade, Zze dohoda nebude
uzatvorena do troch dni od ich pisomného oznamenia, urci primerany termin na odstranenie
reklamovanych vad Objednavatel.

Ak ide o neodstranitelnu vadu, je Objednavatel opravneny uplathovat primerant zlavu z ceny za
dielo a ak v désledku zhotovenia vadného Diela bola tato zmluva poruSena podstatnym
spbésobom, je Objednavatel opravneny odstlupit od Zmluvy. Pre GcCely tohto bodu je porusenie
Zmluvy podstatné, ak su spinené podmienky uvedené v § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Vsetky naklady v suvislosti s odstrafiovanim vad Diela znasa Zhotovitel.

Pokial Zhotovitel neodstrani vady podla pokynov Objednavatela v lehote urcenej
Objednavatelom, ma Objednavatel pravo odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby,
a to na naklady Zhotovitela.

Clanok X
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu za:

a) omeskanie so zhotovenim Diela alebo jeho ¢asti vo vyske 0,05 % z ceny Diela za kazdy aj
zacaty deri omeskania;

b) omeskanie s odstranenim vad Diela alebo jeho &asti uvedenej v Ciastkovom alebo
Zaverec¢nom preberacom protokole, a to vo vyske 0,05 % z ceny Diela za kazdy aj zacaty
dern omeskania.

Ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu objednavatela pouzije pri realizacii diela iny stavebny
material alebo iné stavebné postupy, prip. pouzije nahradny stavebny material alebo nahradné
stavebné postupy, je Objednavatel opravneny uplatnit voci Zhotovitelovi zmluvnl pokutu

500,- € za kazdé takéto porusenie zmluvy.

10
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Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky diela do 15 dni od uplatnenia reklamacie, ak sa termin
odstranenia vad a nedorobkov nedohodne pisomne inak, je povinny bez vyzvania zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za kazdu zistent vadu alebo nedorobok, a to
za kazdy den omeskania Objednavatel ma zaroven voci Zhotovitelovi pravo na nahradu $kody
presahujucej zmluvnu pokutu. Nespinenie zavazku Zhotovitela odstranit vadu po dobu dlhsiu ako
30 dni po uréenom termine je povazované za podstatné porusenie tejto zmluvy Zhotovitelom

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla zmluvy je Zhotovitel povinny
zaplatit’ Objednéavatelovi zmluvnl pokutu vo vyske 500,- € za kazdé porusenie zmluvy, ak za dané
porusenie zmluvy nie je v zmluve stanovena vyssia zmluvna pokuta.

Zmluvna pokuta podfa tohto ¢lanku Zmluvy je splatnda do 5 dni odo difia doruéenia vyzvy
Objednavatela Zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty podra tohto &lanku Zmluvy nema vplyv
na splnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy vratane povinnosti zabezpe&enych
zmluvnou pokutou.

Narok Objednavatela na nahradu $kody, ktora bude Objednavatelovi spdsobena v suvislosti s
porusenim povinnosti Zhotovitela uvedenych v tomto ¢lanku, a to vo vyske prevysujucej zmluvnu
pokutu, nie je zaplatenim zmluvnej pokuty dotknuty.

Ak Zhotovitel neuhradi zmluvnu pokutu v riadnom termine, Objednavatel ma pravo na uhradu
zmluvnej pokuty z vykonovej zabezpeky, pricom Zhotovitel je zaroven povinny doplnit’ takto
zniZzeny objem vykonovej zabezpeky na jej pévodnu vysku (€l. V bod 9) . Ak Zhotovitel nedoplni
znizeny objem vykonovej zabezpeky v lehote 10 dni odo dia jej znizenia alebo ak zhotovitel
meska s plnenim zmluvy podla vykazu vymer, ktory je prilohou zmluvy o viac ako 10 dni z
dévodov na strane Zhotovitela alebo ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu objednavatela pri
realizacii diela zmeni subdodavatela, objednavatel ma pravo vypovedat zmluvu zhotovitelovi
pisomnou vypovedou v lehote uvedenej vo vypovedi, pricom zostavajlici objem vykonovej
zabezpeky prepada v prospech Objednavatela ako zmluvna pokuta za nedokoné&enie Diela.

V pripade omeskania Objednavatela s Ghradou zmluvnej ceny na zaklade predloZenej faktury ma
Zhotovitel pravo na uplatnenie Uroku z omeskania vo vyske uréenej podla § 1 ods.1 Nariadenia
viady SR ¢&. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zékonnika z
prislusnej Casti diela alebo z diznej Ciastky bez DPH za kazdy aj zacaty defi omeskania.

Clanok XI
Okolnosti vylucujice zodpovednost’

Pre ucely tejto zmluvy sa na okolnosti vylu€ujice zodpovednost vztahuje pravna uprava uvedena
v § 374 Obchodného zakonnika.

Okolnosti vylu¢ujuce zodpovednost, ktoré nie st zavislé od vole zmluvnych stran a ktoré zmluvné
strany nemézu ovplyvnit, su napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, teroristicky &in,
a pod.

Ak bude plnenie diela zastavené v dosledku okolnosti vyluéujucich zodpovednost, je Zhotovitel
povinny bezodkladne vykonat opatrenia na zabezpecenie diela, aby sa minimalizovali rizika
zniCenia alebo poskodenia diela, odcudzenia ¢asti diela alebo iné $kody.

Rozsah a sp6sob vykonania opatreni na zabezpecenie diela podla bodu 3 a thradu nakladov na
realizaciu tychto opatreni dohodnu zmluvné strany pred vykonanim prac na zaklade navrhu, ktory
predlozi Zhotovitel.

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy$$ej moci, o tom najneskér do 5 dni od datumu vzniku
takej udalosti a do 5 dni po jej skon€eni pisomne upovedomi druh zmluvnu stranu.

V pripade, Ze by vy$Sia moc sposobila odloZenie zmluvnych zavézkov o viac ako jeden mesiac,
dohodnu sa zmluvné strany na dalSom postupe realizacie tejto zmluvy.

1"
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Clanok XII
Ukonéenie zmluvy

1. Zmluvny vztah zaloZeny touto zmluvou mozno skonéit:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran
b) vypovedou v zmysle &l.X bod 7 zmluvy
) odstupenim od zmluvy

Clanok XiIl
Odstipenie od zmluvy

1. Okrem pripadov vyslovne uvedenych v Zmluve resp. prislusnych pravnych predpisoch, je
Objednavatel opravneny od Zmluvy odstupit’ v pripade podstatného porugenia povinnosti
Zhotovitela, priom za podstatné porusenie sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie:

a) ak je Zhotovitel v omeskani s zhotovenim a odovzdanim Diela o viac ako 14 dni oproti
dohodnutému Terminu pinenia a Zhotovitel nesplni svoj zévazok ani po poskytnuti
dodatocne stanovenej lehoty na pinenie;

b) ak Zhotovitel bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela prerusi vykonavanie Diela o
viac ako 14 dni;

c) ak Zhotovitel preukazatelne vykonava prace chybne, v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v zmluve, v technologickych postupoch, v technickych normach alebo v
pravnych predpisoch a aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela na odstranenie
porusovania Zmluvy, Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s touto Zmluvou;

d) ak bol na Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizacia; alebo

e) akje Zhotovitel v procese likvidacie alebo v inom obdobnom konani.

2. Okrem pripadov vyslovne uvedenych v Zmiuve, Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit v
pripade podstatného porusenia povinnosti Objednavatela, pricom za podstatné porusenie sa pre
Ucely tejto Zmluvy rozumie:

a) ak je Objednavatel v omeskani s uhradenim svojich pefiaznych povinnosti podla tejto Zmluvy o viac

ako 20 dni;

b) ak bol na Objednavatela vyhlaseny konkurz alebo povolena reStrukturalizacia;

c) ak je Objednavatel v procese likvidacie alebo v inom obdobnom konani.

3. Odstupenie od Zmluvy musi byt urobené pisomne a dorucené druhej Zmluvnej strane.
Odstupenie je u¢inné odo dna jeho dorucenia prislusnej Zmluvnej strane. Zmluva zanika dfiom
riadneho dorucenia odstupenia prislunej Zmluvnej strane. Zhotovitel ma narok na zaplatenie
Ceny za Cast Diela, ktora bola zo strany Zhotovitela riadne vykonana ku dfiu ukon&enia Zmluvy,
tj. odovzdana riadne a véas bez vad; v opadnom pripade vo vy$ke po odpogitani nakladov na
odstranenie vad a kompenzaciu $kéd savisiacu s porugenim zmluvy a zmluvnych pokat.

Clanok XIV
Ochrana dovernych informacii

1.V tejto Zmluve "déverné informacie" znamenaju vsetky informacie, ktoré sa tykaju alebo mézu
tykat diela, vratane a bez obmedzenia vsetkych udajov a informécii, dokumentov a sprav,
ponuk, cien, navrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografii, vykresov,
Specifikacii, softwarovych programov a akychkolvek inych médii nesucich alebo zahrfiujucich
takéto informécie a akychkolvek materialov, ktoré budu pri pouziti tychto dokumentov spracované
a budu tieto informacie obsahovat'.

2. Zhotovitel sa zavazuje pouzit véetky doverné informacie takto poskytnuté vylu¢ne pre potreby
realizacie diela. Akékolvek dal$ie pouzitie informacii bude podliehat predchadzajucemu
pisomnému suhlasu Objednavatela.
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Zhotovitel sa zavazuje prezradit doverné informéacie len na zaklade pisomného suhlasu iba
subdodavatelom a dodavatelom, ktori preukazatelne potrebuju poznat takéto déverné informacie
pre ucely riadneho a v€asného vyhotovenia diela.

Zhotovitel nebude robit’ kopie dévernych informacii, pokial to nebude nevyhnutné pre potreby
opravnenych oséb, zaviazanych mi&anlivostou. Pre potreby masmeédii moézu poskytovat
informécie iba opravneni zastupcovia Objednavatela.

Clanok XV
Dorucovanie

Vsetky oznamenia, vyzvy a iné prejavy véle v suvislosti s touto Zmluvou a jej plnenim (dalej len
,Pisomnost*), musia byt urobené v pisomnej forme a dorugené na adresu prislusnej Zmluvne;j
strany uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy alebo na int adresu, ktord oznami tato strana.

Pokial nie je v Zmluve uvedené inak, akakolvek Pisomnost zasielajucej Zmluvnej strany sa
povazuje za dorucenu prislusnej Zmluvnej strane v momente ked nastane jedna z uvedenych
skuto€nosti:

a) prijatie,

b) odmietnutie prijatia,

€) pat pracovnych dni po podani na postovu prepravu vo forme doporucenej zasielky alebo
inou formou registrovanej zasielky s postovnym a potvrdenim, alebo odovzdanim na
prepravu kuriérovi, ak je zaslana na adresu uvedené v zmysle ods. 1. tohto &lanku
Zmluvy.

Zmluvné strany su povinné pisomne si potvrdit prevzatie/odovzdanie zasielky v pripade
osobného odovzdania. Odmietnutie prevzatia zasielky alebo odmietnutie poskytnut pisomné
potvrdenie o prijati zo strany adresata ma za nasledok doruéenie zasielky, a to dilom takéhoto
odmietnutia.

Clanok XVI
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost' diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u&innost diiom
nasledujucim po dni jej prvého zverejnenia podla § 47a ods.1 Obgianskeho zakonnika a § 5a
zakona 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v Centralnom registri zmliv vedenom
uradom viady SR a po schvaleni projektu ,Namestie Vel&ice" a prideleni finanénych prostriedkov,
ktorého realizacia je zabezpe&ovana aj touto zmluvou.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie s upravené v tejto Zmluve riadia sa
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych v8eobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych na tzemi SR.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len pisomnymi dodatkami uzatvorenymi v sulade

s § 10a Zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Nakolko Objednavatel je povinnou osobou v zmysle zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v platnom zneni (dalej len zékon o slobodnom pristupe k informaciam),
Zmluvneé strany s oboznamené s tym, Ze informacie o Zmluve budd zverejnené spdsobom
uvedenym v ust. § 5a ods. 3 zakona o slobodnom pristupe k informaciam a v rozsahu podra
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nariadenia vlady SR & 498/2011 Z.z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o zverejfiovani zmluv v
Centralnom registri zmlav a nalezitosti informacie o uzatvoreni zmluvy.

Zmluvné strany vynalozia vsetko usilie, aby pripadné spory tykajuce sa tejto Zmiuvy boli
vyrie$ené formou vzajomnych rokovani vedenych v dobrej viere.

V pripade vzniku sporov v suvislosti s touto Zmluvou, Zmluvné strany si pre kone¢né rozhodnutie
o predmete sporu zvolia pravomoc a prislugnost sudov Slovenskej republiky, priom musia byt
pouzité hmotnopravne a procesné pravidla platné na Gzemi Slovenske republiky.

Tato zmluva je vypracovana v $tyroch vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrzi Objednavatel
a obdobne dve vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

Nedelitelnou suc¢astou zmluvy je: Priloha €.1 - Vykaz vymer

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze Zmluva nebola uzavreta v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a predstavuje prejav ich vole, ktory je urobeny slobodne, vaZne, urCite a
zrozumitelne, a ktory nie je urobeny v omyle a svojim obsahom alebo u¢elom neodporuje alebo
neobchadza zakon. Dalej zmluvné strany vyhlasuju, Ze su sposobilé na uzatvorenie tejto zmluvy
a jej plnenie je mozné, st oboznamené s jej obsahom a bez vyhrad s nim suhlasia, na znak
¢oho k tejto Zmluve pripajaju svoje podpisy.

5, 1016 '
Vo Vel€iciach, dna: L4 0 V Zlatych Moravciach, dr“wa:2 b 05, 10tb
Za objednavatela: Za zhotovitela:

\
Ing. Lubomir Gahir, A Ing. Martin Ondrejka
Starosta obce Predseda predstavenstva
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