

Zmluva o dielo

Odvodnenie priestorov kotolne pre ZŠ Velčice

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Obec Velčice**
Velčice 73, 951 71 Velčice
zastúpený: Ing. Ľubomír Gahír
IČO: 00308544
DIČ: 2021038052
Bankové spojenie: VÚB Banka a.s. Zlaté Moravce
č.účtu: 30520162 / 0200
telefón: 037/ 6307 220 037/6307 347
mobil: 0908 760 124
e- mail: obecvelcice@stonline.sk

1.2. Zhotoviteľ: **JJ PLUS TRADE s.r.o.**
zastúpený: Jozef Mikla, konateľ
IČO: 46521062
DIČ: 2023431245
IČ DPH: SK2023431245
bankové spojenie: 4015744254
č.: 7500
zapísaný v obchodnom registri: Okresného súdu Nitra, odd.Sro, vl.č. 30808/N
telefón: 0917/624 486
e- mail: jjplus@jjplus.sk

Čl. 2

Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa práce na stavbe: **Odvodnenie priestorov kotolne pre ZŠ Velčice**

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní všetkých príslušných predpisov, TP a záväzných noriem STN.

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi poskytne dojednané spolupôsobenie a dokončené celé dielo bez zjavných väd prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu.

Čl.3 Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy bola dohodnutá na základe rozpočtu, ktorí tvorí neoddeliteľnú časť tejto zmluvy.

Dohodnutá zmluvná cena je:

Cena bez DPH:	4 237,50 eur
DPH 20 %	847,50 eur
Cena s DPH:	5 085,00 eur

Zmluvná cena je pevná a nemenná.

Rozpočet a ocenené položky výkazu výmer sú prílohou č.1 tejto zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

4.2. Zmluvná cena obsahuje všetky náklady spojené s dodaním predmetu tejto zmluvy podľa Článku 2.

4.3. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.

4.4. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa nebudú uhradené.

Čl. 4 Platobné podmienky

5.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok.

5.2. Fakturácia bude po ukončení diela.

5.3. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.4. V prípade navyše prác požadovaných objednávateľom nad rámec predmetu tejto zmluvy budú tieto riešené dodatkom k tejto zmluve po odsúhlasení ich rozsahu v stavebnom denníku obidvoma zmluvnými stranami.

Čl.5 Zmluvné pokuty

8.1. Ak zhotoviteľ nedodrží termín na zhotovenie prác v zmysle bodu Čl.6 tejto zmluvy, je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% celkovej zmluvnej ceny (s DPH) predmetu zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.

8.2. V prípade omeškania s úhradou faktúry zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy (s DPH) za každý deň omeškania.

Čl.6
Záverečné ustanovenia

9.1. Meniť a dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných jej dodatkov, ktoré budú platné a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán

9.2. Ostatné, v tejto zmluve neupravené, náležitosti sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými všeobecne platnými právnymi predpismi.

9.3. Pokiaľ sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy stanú neplatnými, nie je tým dotknutá právna účinnosť celej zmluvy. Tieto ustanovenia budú nahradené ustanoveniami platnými, ktoré sa v svojom zmysle a účele čo najviac približujú ustanoveniam neplatným a vystihujú záujem objednávateľa a zhotoviteľa.

9.4. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie je určené objednávateľovi a jdné pre zhotoviteľa.

9.6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť po podpise oboma stranami.


9.7. Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpísom prečítali, zmluve porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju podpísali.

9.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej nasledovné prílohy:


- Príloha č.1 : Krycí list rozpočtu

Vo Veľčiciach, dňa 6.10.2015

Za objednávateľa:



.....
Ing. Lubomír Gahír
starosta



Vo Veľčiciach, dňa 06.10.2015

Za zhotoviteľa:

~~JJPLUS TRADE s. r. o.
951 71 Veľčice 307 ②
IČO: 46 521 062 DIČ: 2023431245
Mob.: 0917 888 467~~

.....
Jozef Mikla
konateľ

(Faint, mirrored text from the reverse side of the document, likely bleed-through from the other side of the paper)